

SZÉCHENYI 2020



INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTERIUM

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI
OPERATÍV PROGRAMOKÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
ENERGETIKAI PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSI
FŐOSZTÁLYA

ÉRKEZETT

2020. JÚLIUS 17.

HÁRI TIBOR

törvényes képviselő

TÁRGY: A KEHOP-5.2.13-19-2019-00010
számú projekt aláírt Támogatási
szerződésének megküldése

**BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI JOGI
SZEMÉLY**

Budapest

Pf.: 241

1391

IKTATÓSZÁM: EPVF/48898-2/2020-ITM

EUPR iktatószám: IKT-2019-106-I1-
00002174/0000029

ÜGYINTÉZŐ: Kovács Konrád

Telefon: +36-1-795-4439

TISZTELT TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ ÚR!

Értesítjük, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **KEHOP-5.2.13-19-2019-00010** azonosító számú támogatási kérelméhez kapcsolódó Támogatási Szerződés elkészült.

Az aláírt Támogatási Szerződést e levél mellékleteként, 3 példányban megküldjük.

Budapest, 2020. július 14

Tisztelettel:



Varró Ákos István
főosztályvezető



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Innovációs és Technológiai Minisztérium
1437 Budapest, Pf. 328

| 1

Iktatószám: IKT-2019-106-I1-
00002174/0000026

Kedvezményezett neve:
**Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi
Személy**

Projekt címe: **Cserepka János Baptista
Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola
épületeinek energiahatékonysági felújítása**

Projekt azonosítószám:
KEHOP-5.2.13-19-2019-00010

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az **Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Varró Ákos István, főosztályvezető, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága, Energetikai Projektek Végrehajtási Főosztálya**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészt a(z) **Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1391 Budapest, PF.: 241**

Székhely: **1111 Budapest, Budafoki út 34/b.**

Azonosító szám: **KIM00013/2012-001**

Adószám/adóazonosító jel: **18264825-1-43**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10918001-00000074-10810001**

Aláírásra jogosult képviselője: **Gál Dávid, képviselő, Hári Tibor, Törvényes képviselő**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül „Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.13-19-2019-00010** azonosító számon regisztrált, **2019.10.04.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint,



amelyet a Támogató **2020.06.02.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola épületeinek energiahatékonysági felújítása**” című és **KEHOP-5.2.13-19-2019-00010** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 7633 Pécs, Radnóti u. 2** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.palyazat.gov.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2020.07.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.07.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **299 205 844 Ft**, azaz **kétszázkilencvenkilencmillió-kétszázötzezer-nyolcszáznegyvennégy** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **299 205 844 Ft**, azaz **kétszázkilencvenkilencmillió-kétszázötzezer-nyolcszáznegyvennégy** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100.000000%-a**, de legfeljebb **299 205 844 Ft**, azaz **kétszázkilencvenkilencmillió-kétszázötzezer-nyolcszáznegyvennégy** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **25%**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **2 304 400 Ft**, azaz **kétfélmillió-háromszáznegyzezer-négyszáz** forint.

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **299 205 844 Ft**, azaz **kétszázkilencvenkilencmillió-kétszázötze-nyolcszáznegyvennégy** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés g) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet, az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az

ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Kedvezményezett

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

P.H.


Támogató

Varrókos István
főosztályvezető
P.H.

Kelt Budapest, 2020 év 07 hónap 09 napján.

Kelt 30, 2020 év 07 hónap 14 napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - A Projekt megvalósítási helyszínei
7. melléklet - Közbeszerzési terv





A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Azonosító: KEHOP-5.2.13-19-2019-00010
 Kedvezményezett: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Tevékenység neve	Költségelem	Finanszírozási mód	Beszerezés jellege	Teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Megvalósítási tevékenység	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	Beszerezés	300 000	300 000	0	100,000000	300 000
Megvalósítási tevékenység	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	Utófinanszírozás	Beszerezés	2 984 500	2 984 500	0	100,000000	2 984 500
Előkészítési tevékenységek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	Utófinanszírozás	Beszerezés	1 450 000	1 450 000	0	100,000000	1 450 000
Megvalósítási tevékenység	Építéshez kapcsolódó költségek	Szállítói finanszírozás	Közbeszerzés	289 988 244	289 988 244	0	100,000000	289 988 244
Megvalósítási tevékenység	Projektmenedzsment személyi	Utófinanszírozás	Saját teljesítés	4 483 100	4 483 100	0	100,000000	4 483 100

	jellegű ráfordítása								
Összesen:			299 205 844	299 205 844	0	299 205 844			299 205 844

A PROJEKT FORRÁSAI

Azonosító: KEHOP-5.2.13-19-2019-00010

Kedvezményezett: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Források	Összeg (Ft)	Százalék (%)
I. saját forrás	0	0,000000%
I/1. a kedvezményezett elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	299 205 844	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	299 205 844	100,000000%
IV. a kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulása	0	
IV/1. a kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	
IV/2. a kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulása	0	
V. jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0	
Projekt teljes költsége	299 205 844	

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Azonosító: KEHOP-5.2.13-19-2019-00010
Kedvezményezett: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	1. Mérföldkő	2021.06.30.	100%-os készültségi fok elérése műszaki ellenőr igazolása alapján. Megtörténik a műszaki átadás-átvétel. A projekt zárásra kerül.	299 205 844

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Azonosító: KEHOP-5.2.13-19-2019-00010

Kedvezményezett: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Jelen projekt tárgya a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásában levő Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola épület együttesének energetikai korszerűsítése. Cím: 7633 Pécs, Radnóti u. 2. Az épület üzemeltetési költségei az Iskola éves költségeinek egy igen jelentős részét teszik ki. Az energetikai felmérések szerint a jelenlegi magas üzemeltetési költségek főleg a fűtési hőigényből származó magas energia-költségből adódnak. A meglévő épület energetikai számítással modellezve lett, és a modell a valósággal közel azonos energia fogyasztásokat mutatott ki. A fentiek alapján javasolt a fűtési energiaigény csökkentése, ami az épület külső határoló felületeinek (födém, homlokzat) hőszigetelésével, és a korábban még nem cserélt nyílászáróknak cseréjével érhető el.

Az Iskola épületegyüttese több ütemben épült, az 1960-as évek végétől a 2000-es évekig. Pince nem található az épületegyüttes alatt. Az épületegyüttes A, B, C épületből és futófolyosóból áll. A futófolyosó energetikai korszerűsítése a jelen projekt keretében nem valósul meg. Az A, B épület, és a C épület egy része lapos-tetős kialakítású. A lapos-tetős épületek zárófödémje vasbeton szerkezetű, falai 30 cm vastagok. Az épület nyílászárói fa-fém szerkezetűek. Korábban a bejárati rész homlokzatán már történt korszerűsítés, ezért annak energetikai korszerűsítése a jelen projekt keretében nem valósul meg.

A meglévő homlokzatra és a zárófödémre utólag hőszigetelő rendszer kerül felrögzítésre. A korszerűtlen külső nyílászárók korszerű műanyagra cserélése megtörténik. Az új műanyag nyílászárók hőátbocsátási tényezője és /éghanggátlásuk jóval kedvezőbb a jelenleginél. A beruházás megvalósítása a nyílászáró csere és a hőszigetelési munkafolyamatokra vonatkozóan nem engedélyköteles. Az épületegyüttes nem esik műemléki védelem hatálya alá.

A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Azonosító: KEHOP-5.2.13-19-2019-00010

Kedvezményezett: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Célváltozás	Cél összes változás
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.06.30.	1 191 576,6350	1 191 576,6350
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.06.30.	0	1 191 576,6350
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2023.06.30.	0	1 191 576,6350
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2024.06.30.	0	1 191 576,6350
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2025.06.30.	0	1 191 576,6350
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2026.06.30.	0	1 191 576,6350
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.06.30.	0	0
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.06.30.	0	0
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.06.30.	0	0
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2024.06.30.	0	0
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2025.06.30.	0	0
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2026.06.30.	0	0
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.06.30.	258,0500	258,0500
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.06.30.	0	258,0500
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.06.30.	0	258,0500
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2024.06.30.	0	258,0500
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2025.06.30.	0	258,0500
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2026.06.30.	0	258,0500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.06.30.	4 289,6759	4 289,6759




Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Célváltozás	Cél összes változás
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.06.30.	0	4 289,6759
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.06.30.	0	4 289,6759
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2024.06.30.	0	4 289,6759
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2025.06.30.	0	4 289,6759
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2026.06.30.	0	4 289,6759
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.06.30.	0	0
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.06.30.	0	0
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.06.30.	0	0
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2024.06.30.	0	0
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2025.06.30.	0	0
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2026.06.30.	0	0




PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNEI

Azonosító: KEHOP-5.2.13-19-2019-00010

Kedvezményezett: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Helység	Irányítószám	Közterület, házszám	Helyrajzi szám	Fő helyszín
Pécs	7633	Radnóti u. 2	529/43	igen

KÖZBESZERZÉSI TERV

Azonosító: KEHOP-5.2.13-19-2019-00010
 Kedvezményezett: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Beszere- hez rendelt elnevezés	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszá- mított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszer- zési eljárás típusa	Több pályázathoz kapcsolódó közbeszerzés	Szerződés- kötés dátuma
Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola épületeinek energiahatéko- nyosági felújítása	Építés	219 257 894	219 257 894	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Nem	2019.10.04.