



EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Pályázati Infrastruktúra és Iratkezelési Osztály	
Érkeztetés kelte:	2019 FEBR 27.
Érkeztetés sorszáma:	3391
Iktatószám:	3677-003/2017
Melléklet/db:	10

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00010428/0004

Kedvezményezett neve: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Projekt címe: Fejlesztések Tiszaroffon a cselekvésközpontú tanulásszervezés érdekében

Projekt azonosítószám: EFOP-4.1.5-16-2017-00049

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor

Azonosító szám (törzs-szám): 309271

Adószám: 15309271-2-41

másrésztől

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b.

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. 4136/20/A/14

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):

/III. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által

adott lajstromszám: KIM00013/2012-001

Adószám/adóazonosító jel: 18264825-1-43

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10918001-00000074-10810410

Aláírásra jogosult képviselője: Hári Tibor, Szenczy Sándor, Gál Dávid

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.5-16-2017-00049** azonosító számon regisztrált, **2017.04.26.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.11.16.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Fejlesztések Tiszaroffon a cselekvésközpontú tanulásszervezés érdekében című és EFOP-4.1.5-16-2017-00049 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 6. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019.03.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2016.08.31.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.02.29.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.05.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 57 083 716 Ft, azaz ötvenhétmillió-nyolcvanháromezer-hétszázötvenhat forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 57 083 716 Ft, azaz ötvenhétmillió-nyolcvanháromezer-hétszázötvenhat forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 57 083 716 Ft, azaz ötvenhétmillió-nyolcvanháromezer-hétszázötvenhat forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 3 954 550 Ft, azaz hárommillió-kilencszázötvennégyezer-ötszázötven forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 25%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

57 083 716 Ft, azaz ötvenhétmillió-nyolcvanháromezer-hétszázötvenhat forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként

megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéől, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.



Kelt Budapest, 2019 év 02 hónap 27 napján.



Kelt Budapest, 2019 év 03 hónap 04 napján.

Melléklet:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - A megvalósítás helyszíne
7. melléklet - Kommunikációs terv (Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatói kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint, amennyiben releváns)
8. melléklet - Likviditási terv
9. melléklet - Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről
10. melléklet - Elkülönített bankszámla megnyitásáról szóló igazolás
11. melléklet - Módosított Alapító Okirat (amennyiben a 4.1 pontnak megfelelően módosítani szükséges)
12. melléklet - Nyilatkozat a férőhely kihasználtságról
13. melléklet - Közbeszerzési terv
14. melléklet - Eltérések listája

Hash: 07e8f09e-2119-446d-8341-8d6709858842

EFOP-4.1.5-16 - Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése

Fejlesztések Tiszaroffon a cselekvésközpontú tanulásszervezés érdekében

Terv adatok

Beszerzéshez rendelt elnevezés

Iskolafelújítási építési beruházás

Közbeszerzés tárgya:

Építés

Tény Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2019.04.15.
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

33000000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

33000000

Meghirdetés tervezett kezdete:

2019.04.15.
00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)

Feltételes (köz)beszerzés?

Nem

Több pályázathoz kapcsolódó (köz)beszerzés?

Nem

Központosított közbeszerzés?

Nem

Eljárási szakaszok száma

Szerződés kötés dátuma:

2019.07.28.
00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:

2019.06.15.
00:00:00Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma
Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma:

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2019.07.08.
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor került

Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt

Nincs kiválasztva

Gyorsított

Nincs kiválasztva

Megjegyzés

Közbeszerzési eljárás lefolytatására a Támogatási Szerződés megkötését követően kerül csak sor. A jelen lapon megadott adatok kizárólag előzetes tervadatok, melyek a közbeszerzési szakértő kiválasztását követően módosulhatnak.

Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Nincs kiválasztva

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Nincs kiválasztva

Megvalósítási helyszínek

Helység

Tiszaróff

Irányítószám

5234

Régio

Észak-Alföld

Megye

Jász-Nagykun-Szolnok

Kistérség

Tiszafüredi

Járás

Kunhegyesi

Községterület:

Széchenyi utca

Hátszám:

39/b.

Helyrajzi szám:

320

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt?

Igen

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

1. mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.10.31.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Az engedélyezési tervek benyújtásra kerülnek, valamint a kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerülnek legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 9 hónapon belül, továbbá az összes elszámolható költség legalább 10 %-áról kifizetési igényt nyújt be. A likviditási terv alapján a beadott kifizetési igénylés összege 8,96 millió Ft.

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

2. Mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.01.31.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Az építési-felújítási munkák (kivéve épületgépészeti) befejeződése (szerkezetkész állapotban) legkésőbb a projekt megkezdését követő 15. hónap végéig megtörténik, továbbá az összes elszámolható költség legalább 40 %-áról kifizetési igényt nyújt be. Amennyiben a közbeszerzési eljárás 1. körben sikeres lesz, akkor a 2020. 01.31-ig 49,19 millió Ft kerül kifizetési igénylésben benyújtásra.

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

3. Mérföldkő

Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.02.29.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

A projekt fizikai befejezésének időpontjáig a felhívásban előírt összes kötelező tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt tevékenységek maradéktalanul megvalósulnak, továbbá az összes elszámolható költség legalább 90 %-áról kifizetési igényt nyújt be. A likviditási terv alapján a beadott kifizetési igénylés összege 56,32 millió Ft.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítási tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

SZE 1-A feladatellátási helyek, kollégiumok fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenységekkel érintett, valamint a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes alapterülete

Mérföldkő sorszáma

3

Eredmény leírása:

A feladatellátási helyek, kollégiumok fejlesztéséhez kapcsolódó építési tevékenységekkel érintett, valamint a mindennapos testneveléshez szükséges terek (tornaterem, sportudvar) összes bruttó alapterülete

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

324

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

m2

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A felújítással a lány és fiú technika termekben a minőségi oktatás megteremtése válna valóra, a pingpong szin a mindennapos testnevelés megszervezését tenné könnyebbé és a bibliaismeret tantárgy oktatásához szükséges tárgyi feltételek megteremtésével pedig a tanulók szellemi, lelki fejlődése válhat lehetővé.

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	57 083 716	100.000000%
Projekt elszámolható költsége	57 083 716	100.000000%
Projekt teljes költsége	57 083 716	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	198 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	198 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	198 000
Elszámolható költség [Ft]	198 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	198 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésében résztvevő munkatársak bérköltségéhez kapcsolódó járulékok került tervezésre ezen a soron. Összesen $3125 \cdot 4 \cdot 80 \cdot 0,22 \cdot 0,9 = 198\,000$ Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés	Projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások - munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 000 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	1 000 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 000 000
Elszámolható költség [Ft]	1 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésében résztvevő munkatársak bérköltsége. Átlagosan bruttó 3125,- Ft-os órábréval kalkulálva (havi átlagos bruttó 500.000,- Ft-os munkabér alapján), 4 munkatárs, átlagosan 80 óra időtartamban, de eltérő óraszámokban vesz részt a Tanulmány elkészítésében és a hiánypótlás során érkező kérdések megválaszolásában. Bérköltségük került tervezésre ezen a soron. Összesen $3125 \cdot 4 \cdot 80 = 1\,000\,000$ Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	600 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	162 000
Brutto egységár [Ft]	762 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	762 000
Elszámolható költség [Ft]	762 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	762 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Egy építési közbeszerzési eljárásra vonatkozó közbeszerzési eljárás közbeszerzési szakértői díja került betervezésre indikatív ajánlat alapján. Építés nettó 600.000,- Ft+AFA=762 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt előkészítés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Kölsegtípus	Közbeszerzési költségek
Megnevezés	Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	100 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	100 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	100 000
Elszámolható költség [Ft]	100 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	100 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Közbeszerzési eljárás hatósági díja. Egy építési eljárás díja került betervezésre. $1 \cdot 100.000$ Ft= $100\,000$ Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Felújítás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	32 492 530
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	8 772 983
Brutto egységár [Ft]	41 265 513
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	41 265 513
Elszámolható költség [Ft]	41 265 513
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	41 265 513
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A felújítás építési költsége indikatív ajánlat alapján. A közbeszerzési eljárás lefolytatása során mind a munkanemek, mind az összegek változni fognak. Zsaluzás és állványozás 152 175 Takarítási munkák 464 420 Irtás, föld és sziklamunka 429 181 Sikalapozás 118 260 Helyszíni beton és vasbeton munka 2 425 283 Falazás és egyéb kőműves munkák 213 654 Acsmunka 4 246 117 Vakolás és rabilolás 4 481 944 Tetőfedés 1 861 437 Burkolás 2 564 491 Bádógázás 573 745 Asztalos szerkezet elhelyezés 2 349 359 Felületképzés 2 074 939 Szigetelés 1 617 745 Kőburkolat készítése 802 568 Villanyerelés 1 475 600 Épületgépészeti csővezeték szerelése 2 023 480 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 1 664 266 Összes nettó építési költség: 29 538 664 Tartalékkeret nettó összege: 2 953 866 Tartalékkerettel növelt összes nettó építési költség 32 462 530 Afa 8 772 983 Tartalékkerettel növelt összes bruttó építési költség: 41 265 514

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Eszközbekzerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték (a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó eszközök)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	118 103
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	31 887
Brutto egységár [Ft]	149 990
Mennyiség	2
Teljes költség [Ft]	299 980
Elszámolható költség [Ft]	299 980
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	299 980
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Sporteszköz: pingpongasztalok beszerzése - A beruházás eszközigényének kielégítése az ESZKÖZLISTA-ban részletezettek szerint indikatív ajánlat alapján. (vagy azzal egyenértékű termékek beszerzése).

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Eszközbekzerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték (a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó eszközök)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	399 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	107 730
Brutto egységár [Ft]	506 730
Mennyiség	2
Teljes költség [Ft]	1 013 460
Elszámolható költség [Ft]	1 013 460
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 013 460
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Számítástechnikai eszközök beszerzése - interaktív táblák. A beruházás eszközigényének kielégítése az ESZKÖZLISTA-ban részletezettek szerint indikatív ajánlat alapján

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölcségtípus	Eszközbekzerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték (a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó eszközök)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 326 033
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	358 029
Brutto egységár [Ft]	1 684 062
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	1 684 062
Elszámolható költség [Ft]	1 684 062
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 684 062
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Kiegészítő felszerelések beszerzése - A beruházás eszközigényének kielégítése az ESZKÖZLISTA-ban részletezettek szerint indikatív ajánlat alapján. (vagy azzal egyenértékű termékek beszerzése). A kiegészítő felszerelések során a jogszabályi előírások betartásra kerültek.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Kölsegtípus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték (a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen, közvetlenül kapcsolódó eszközök)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	3 083 860
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	832 642
Brutto egységár [Ft]	3 916 502
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	3 916 502
Elszámolható költség [Ft]	3 916 502
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 916 502
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Bútorok beszerzése - A beruházás eszközigenyének kielégítése az ESZKÖZLISTA-ban részletezettek szerint indikatív ajánlat alapján. Az iskolabútorok beszerzése során a jogszabályi előírások betartásra kerültek.
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Megnevezés	Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	250 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	250 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	250 000
Elszámolható költség [Ft]	250 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	250 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A projekt során kifizetett összes számla és egyéb kifizetés tételes könyvvizsgálat került betervezésre féléves gyakorisággal, a TSZ kötéstől a projekt zárásig tartó 12 hónapra vonatkozóan.
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Általános (rezi)
Költség kategória	Általános (rezi) költség
Kölsegtípus	Egyéb általános (rezi) költség
Megnevezés	Bankszámla nyitás és vezetés költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	4 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	4 000
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	48 000
Elszámolható költség [Ft]	48 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	48 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A bankszámla megnyitásának napjától a projekt befejezéséig felmerült bankszámla költség átlagosan havi 4000 Ft. $12 \cdot 4000 = 48.000$ Ft
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	300 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	81 000
Brutto egységár [Ft]	381 000
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	381 000
Elszámolható költség [Ft]	381 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	381 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A projekt 12 hónapos építési beruházásának megvalósítás során alkalmazott műszaki ellenőr költsége került betervezésre indikatív ajánlat alapján.

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (I. Széchenyi 2020 honlap, Arculati kézikönyv)
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	12 440
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	3 359
Bruttó egységár [Ft]	15 799
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	15 799
Elszámolható költség [Ft]	15 799
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	15 799
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	GTK 2020 szerinti kötelező nyilvánossági feladatok ellátása indikatív árajánlat alapján. (táblák)
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	75 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	75 000
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	900 000
Elszámolható költség [Ft]	900 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	900 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Szakmai asszisztens (20 óra) - A projekt megkezdését követően (2019.03.01-2020.02.29.) 12 hónapon keresztül a projekt megvalósítási szakaszában a szakmai vezető mellett szakmai asszisztens alkalmazására kerül sor legalább heti 20 órában. Ezen a soron a szakmai asszisztens heti 20 óras bérköltsége kerül tervezésre. A tervezés alapja havi 150.000 Forintos bruttó bér, ami alacsonyabb, mint ami a végzettség, és a szakmai tapasztalat alapján reális lenne. 12 hónapra összesen 12*75 000=900 000 Ft
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	14 850
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	14 850
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	178 200
Elszámolható költség [Ft]	178 200
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	178 200
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A szakmai asszisztens bérköltségéhez kapcsolódó szociális hozzájárulás összege hónapra vonatkozóan. 12*75 000*0,22*0,9=178 200 Ft
Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	11 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	11 000
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	132 000
Elszámolható költség [Ft]	132 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	132 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A szakmai koordinátor bérköltségéhez kapcsolódó szociális hozzájárulás összege 12 hónapra vonatkozóan 12*50 000*0,22=132 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölcségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	50 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	50 000
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	600 000
Elszámolható költség [Ft]	600 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	600 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Szakmai koordinátor (10 óra) - A projekt megkezdését követően (2019.03.01-2020.02.29.) 12 hónapon keresztül a projekt megvalósítási szakaszában szakmai koordinátor alkalmazására kerül sor legalább heti 10 órában. Ezen a soron a szakmai koordinátor heti 10 órás bérköltsége kerül tervezésre. A tervezés alapja havi 200.000 Forintos bruttó bér, ami jóval alacsonyabb, mint ami a végzettség, és a szakmai tapasztalat alapján reális lenne. 12 hónapra összesen 12*50 000=600 000Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölcségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	22 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	22 000
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	264 000
Elszámolható költség [Ft]	264 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	264 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A szakmai vezető bérköltségéhez kapcsolódó szociális hozzájárulás összege 12 hónapra vonatkozóan 12*100 000*0,22=264 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölcségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	100 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	100 000
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	1 200 000
Elszámolható költség [Ft]	1 200 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 200 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Szakmai vezető (20 óra) - A projekt megkezdését követően (2019.03.01-2020.02.29) 12 hónapon keresztül a projekt megvalósítási szakaszában szakmai vezető alkalmazására kerül sor legalább heti 20 órában. Ezen a soron a szakmai vezető heti 20 órás bérköltsége kerül tervezésre. A tervezés alapja havi 200.000 Forintos bruttó bér, ami jóval alacsonyabb, mint ami a felsőfokú végzettség és több mint 15 éves szakmai tapasztalat alapján reális lenne, de a pályázat nem teszi lehetővé magasabb összeg elszámolását. 12 hónapra összesen 12*100 000=1 200 000 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	19 800
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	19 800
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	237 600
Elszámolható költség [Ft]	237 600
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	237 600
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A pénzügyi vezető bérköltségéhez kapcsolódó szociális hozzájárulás összege 12 hónapra vonatkozóan 12*100 000*0,22*0,9=237 600 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	100 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	100 000
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	1 200 000
Elszámolható költség [Ft]	1 200 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 200 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Pénzügyi vezető (20 óra) - A projekt megkezdését követően (2019.03.01-2020.02.29) 12 hónapon keresztül a projekt megvalósítási szakaszában pénzügyi vezető alkalmazására kerül sor legalább heti 20 órában. Ezen a soron a pénzügyi vezető heti 20 óras bérköltsége kerül tervezésre. A tervezés alapja havi 200.000 Forintos bruttó bér, ami jóval alacsonyabb mint a felsőfokú végzettség, és több, mint 15 éves szakmai tapasztalat alapján reális lenne, de a pályázat nem teszi lehetővé magasabb összeg elszámolását. 12 hónapra összesen 12*100 000=1 200 000Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	19 800
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	19 800
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	237 600
Elszámolható költség [Ft]	237 600
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	237 600
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	A projektmenedzser bérköltségéhez kapcsolódó szociális hozzájárulás összege 12 hónapra vonatkozóan 12*100 000*0,22*0,9=237 600 Ft

Támogatást igénylő	-
Tevékenység neve	Projekt menedzsment
Költség kategória	Projektmenedzsment költség
Kölcségtípus	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	100 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	100 000
Mennyiség	12
Teljes költség [Ft]	1 200 000
Elszámolható költség [Ft]	1 200 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 200 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	0
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Projektmenedzser (20 óra) - A projekt megkezdését követően (2019.03.01-2020.02.29) 12 hónapon keresztül a projekt megvalósítási szakaszában projektmenedzser alkalmazására kerül sor legalább heti 20 órában. Ezen a soron a projektmenedzser heti 20 óras bérköltsége kerül tervezésre. A tervezés alapja havi 200.000 Forintos bruttó bér, ami jóval alacsonyabb, mint ami a felsőfokú végzettség, és több, mint 15 éves szakmai tapasztalat alapján reális lenne, de a pályázat nem teszi lehetővé magasabb összeg elszámolását. 12 hónapra összesen 12*100 000=1 200 000Ft

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma			2020.02.29.	1	1	1
Gyermekgondozás és oktatás: támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása			2020.02.29.	85	85	85

Nyilatkozat megvalósítási helyszínről és módosított Alapító Okiratról

Alulírott **Gál Dávid**, mint a támogatást igénylő **Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy** (1111 Budapest, Budafoki út 34/b., adószáma: 18264825-1-43; statisztikai számjel: 18264825-8790-552-01; KIM nyilvántartásba vételi szám: 00013/2012-001) **hivatalos képviselője** a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott **Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda** (OM azonosító: 202934, székhely: 5234 Tiszaroff, Szabadság út 39/b.) vonatkozásában nyilatkozom, hogy a támogatási szerződés 6. és 11. melléklete nem releváns, ennek okán megküldésükre nem kerül sor.

A 6. melléklet – *A megvalósítás helyszíne* – nem releváns, mert a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy nem tulajdonosa, hanem ingatlanhasználati szerződés alapján térítésmentes használója a Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda székhelyéként működő ingatlanak (5234 Tiszaroff, Szabadság út 34/b, 320 hrsz.). *Csatolt dokumentum: Ingatlanhasználati szerződés módosítás*

A 11. melléklet – *Módosított Alapító Okirat (amennyiben a 4.1 pontnak megfelelően módosítani szükséges)* – nem releváns, mert a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda 5234 Tiszaroff, Szabadság út 39/b. szám alatti fejlesztéssel érintett feladatellátási helyén a férőhelyszám kihasználtsága elérte az Alapító okiratban rögzített létszám 85%-át a 2017/2018. tanévre vonatkozóan.

Budapest, 2019. február 27



Gál Dávid
ügyvezető igazgató
Baptista Szeretetszolgálat, Egyházi Jogi Személy

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

12.20/12/2018

Ingtalanhasználati szerződés
módosítása

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki út 34/b., adószáma: 18264825-1-43; statisztikai számjel: 18264825-8790-552-01; bankszámlaszám: 10918001-00000074-10810001; KIM nyilvántartásba vételi iktatószám: 00013/2012-001) mint fenntartó (továbbiakban: Fenntartó)

valamint

Tiszaroff Község Önkormányzata (5234 Tiszaroff, Szabadság út 22., Törzskönyvi azonosító szám: 733128 ; Adószám: 15733122-2-16;; KSH statisztikai számjel: 15733122-8411-321-16; képviseli: Kamarás Zsolt polgármester) – továbbiakban: Tulajdonos

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy köznevelési, közoktatási közfeladat ellátása érdekében, közoktatási, köznevelési intézmény elhelyezése, székhelye, telephelye fenntartása céljából térítésmentes ingatlanhasználati szerződést kötöttek a Tiszaroff belterület 42; **320**; 1452; 1454/1. hrsz. alatti ingatlanok és az abban az Intézmény használatára rendelt ingóságok térítésmentes használatára – a továbbiakban: Szerződés. A Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda - továbbiakban: Intézmény székhelye a Tiszaroff belterület, említett 320 hrsz, mely természetben a 5234 Tiszaroff, Szabadság út 39/b. sz. alatt található – továbbiakban: Ingatlan. A Szerződés alapján a Fenntartó térítésmentesen birtokolja és használja az Ingatlant, és az ott elhelyezett ingóságokat.
2. Felek rögzítik, hogy a Fenntartó pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.5-16 kódszámú, Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése című támogatásra, melyhez kapcsolódóan a Tulajdonos 39/2017. (IV.26.) önkormányzati határozatával hozzájárulását adta az Ingatlan vonatkozásában a projekt megvalósításához, amely hozzájárulásban tulajdonosként nyilatkozott arról, hogy hozzájárul a támogatási kérelemben szereplő projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, stb. (tulajdonosi nyilatkozat).
3. A Fenntartónak az EFOP-4.1.5-16-2017-00049 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 57.083.716.-Ft – a továbbiakban: Projekt – összegben támogatta. A Projekt célja különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlan mint köznevelési feladatellátási hely infrastrukturális fejlesztése, cselekvésközpontú tanulásszervezés érdekében; melynek keretében jelentős összegű építési beruházás, bútor-, eszköz-, informatikai-, sporteszközbeszerzés és a Projektben előírt feladatok költsége kerül támogatásra. Felek közösen megállapítják, hogy a Projekt is az Ingatlanban folyó köznevelési feladatellátást mint közfeladat ellátását szolgálja.
4. A fentiek alapján a Projekt megvalósítása és fenntartása érdekében a Projekt megvalósításához szükséges Pályázatban, Támogatási Szerződésben, jogszabályban meghatározott kötelező feltételei biztosítása érdekében az Ingatlanra vonatkozó Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
5. Felek megállapodnak, hogy az Ingatlan és azokban elhelyezett ingóságok térítésmentes használatára kötött Szerződés időtartamát és hatályát 20 évben, de legalább a Projekt kötelező fenntartási idejének végéig tartó időszakban határozzák meg; azzal, hogy a használat továbbra is térítésmentes (a továbbiakban: *fenntartási időszak*).

6. Jelen okirat aláírásával Tulajdonos kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási kérelemben szereplő Projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az Ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll, és rendelkezésre fog állni.
7. A Szerződést egyik fél sem jogosult rendes felmondással a határozott időtartam lejárta előtt megszüntetni, és ugyanezen időtartamra kizárt a Szerződéstől való egyoldalú elállás is.
8. Szerződés hatálya alatt a szerződésből fakadó, a feleket illető jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átadása vagy átruházása kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt irányító hatóság feladatait ellátó szervezet előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges, ennek hiányában a jogátruházás érvényesen nem jöhet létre.
9. A Szerződés szerinti használati jogviszony megszűnésekor a felek kötelesek egymással elszámolni. A Tulajdonos mint használatba adó tudomásul veszi, hogy az elszámolás során figyelemmel kell lenniük a pályázati felhívásban, illetve az ahhoz kapcsolódó általános útmutatóban foglalt korlátozásokra, így különösen az állami támogatásra vonatkozó szabályokra, amelyek alapján a használatba adó nem részesülhet jogtalan előnyben az állami támogatásokra vonatkozó szabályok megsértésével.
10. A Fenntartónak a Tulajdonos hozzájárulásával a projekt keretében saját költségén megvalósított állagsérelem nélkül leszerelhető és elvihető beruházásai a felek minden további nyilatkozata hiányában is a Fenntartó tulajdonában maradnak, azokat a Fenntartó saját költségén mindenféle korlátozás nélkül leszerelheti és elviheti.
11. A Fenntartónak a projekt keretében a Tulajdonos hozzájárulásával saját költségén megvalósított állagsérelem nélkül le nem szerelhető és el nem vihető fejlesztései (beruházások) a használati Szerződés megszűnése esetén a Tulajdonos tulajdonába kerülnek, azzal, hogy a beruházások könyv szerinti maradvány értékét a Tulajdonos köteles a szerződés megszűnésének napjától számított 15 (tizenöt) napon belül Fenntartó számlája alapján megfizetni, feltéve, ha ez az érték más módon nem került a felek között már ellentételezésre. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben közöttük a Fenntartó által megvalósított beruházások értékére (könyv szerinti értékére, maradványértékére) vonatkozóan vita alakulna ki, úgy kötelesek egymással egyeztetve külső szakértőt megbízni a beruházások elszámolásának alapját képező értékek meghatározására. Felek rögzítik, hogy a fenti elszámolási rendelkezések a jelen szerződésben meghatározott fenntartási időszak végéig szólnak. Az 1. pont szerinti ingatlanok jelenlegi állagának megóvása, karbantartása a Fenntartó kizárólagos kötelezettsége. Tulajdonos a Fenntartó vállalását ellenőrizheti, a hiányosságok megszüntetésére felszólíthatja.
12. Felek megállapodnak, hogy Tulajdonos biztosítja a Projekt megvalósítását és fenntartását a fentiekben meghatározottak szerint, és amennyiben a Tulajdonos szerződésszegése folytán a Projekt részben vagy egészben meghiúsulna, erre az esetre a Ptk. szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
13. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, és/vagy a Felek közötti projekttel kapcsolatos elszámolás esetén Felek nem alkalmazhatnak olyan elszámolást, amelynek eredményeképpen az ingatlan tulajdonosa a fejlesztés révén – az állami támogatási szabályok szerint – jogtalan előnyben részesülne.
14. Felek kötelesek együttműködni a Projekt megvalósítása során.


15. Jelen módosító megállapodást Felek elolvasták, közösen értelmezték, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Tiszaroff, 2018. november 28.

Tiszaroff Község Önkormányzata

Tulajdonos, használatba adó

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy



Fenntartó, használatba vevő



Kommunikációs terv

„Fejlesztések Tiszaroffon a cselekvésközpontú tanulásszervezés érdekében”

2018. december



Tartalom

1. HELYZETELEMZÉS ÉS STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK	3
2. KOMMUNIKÁCIÓS CÉLOK MEGHATÁROZÁSA	4
3. CÉLCSOPORTOK - ÜZENETEK MEGHATÁROZÁSA	4
4. KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA MEGALKOTÁSA.....	6
5. A TÁJÉKOZTATÁS SORÁN HASZNÁLT KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK.....	8
6. ÉRTÉKELÉS	8

1. HELYZETELEMZÉS ÉS STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK

Az EFOP-4.1.5-16 konstrukció célja, hogy olyan projekt megvalósítását támogassa, amelyben az egyház által átvett köznevelési intézmények elavult, infrastrukturálisan rossz ingatlanjait, valamint a mindennapos testnevelés következtében megnövekedett óraszámok feltételeinek eleget téve az infrastrukturális feltételek javulását eredményezzék.

A tiszaroffi általános iskola és óvoda a közösségi élet színtere. Fontos feladatának tekinti a településen működő civil szervezetek, egyéni kezdeményezések foglalkozásaihoz hely és infrastruktúra biztosítását, és a civil szervezetekkel való széles körű együttműködést. Az intézmény célja a helyi társadalom kapcsolatrendszerének építése, a civilszervezetek és egyéni kezdeményezések fogadása, elősegítése, civil szervezetekkel való együttműködés.

A projekt általános célja a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. Az egyházak, a nemzetiségi önkormányzatok és a civil szervezetek által fenntartott köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatása a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése érdekében, mely összhangban áll az Operatív Program céljával. Jelen projekt megvalósítását követően egy **korszerű épület** áll rendelkezésre megfelelő **eszközfelszereltséggel** hozzájárulva a minőségi, méltányos, inkluzív nevelés-oktatás megvalósításához.

A program céljai:

- A helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása: A projekt során felújításra kerül a **lány és fiú technika szaktanterem**, kialakításra kerül a **Bibliaismereti terem**. A projekt során sor kerül **tetőszerkezet és nyílászáró cserére, fűtés, világításkorszerűsítésre, akadálymentesítésre és vizesblokk kialakítására**.
- A 2012. szeptember 1. napján hatályba lépett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése. A projekt során kialakításra kerül a mindennapos testnevelés megszervezését elősegítő **ping-pong 'szín'**.
- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott (eszköz- és felszerelési jegyzék) szereplő, kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében. A projekt során a lány és fiú technika terem teljes eszközigénye beszerzésre kerül, beleértve a **bútorokat** és a **fogyóeszközöket** is. **Interaktív táblák** és **ping-pong asztalok** vásárlására is sor kerül.

2. KOMMUNIKÁCIÓS CÉLOK MEGHATÁROZÁSA

A projekt keretében megvalósuló kommunikációs tevékenység célja, hogy a projektet és annak eredményeit minél többen megismerjék, a kommunikációs eszközök segítségével a projektgazda minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyilvánosság, a döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósult fejlesztésekről, és arról a tényről, hogy EU támogatásból valósul(t) meg a projekt.

A projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység célja továbbá az, hogy a projekt kommunikációs karakterű tevékenységeit kiegészítse, annak céljait és eredményeit minél szélesebb körben megismertesse. A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység – megfelelő tervezés esetén – segíti a projekttevékenység elfogadását és integrálását a közösség életébe. Az átgondolt és időben megkezdett kommunikáció megelőzheti az esetleges ellenállás vagy félreértés kialakulását és támogatja a projekt sikerét, annak elfogadottságát.

A projekt közvetlen célcsoportokat szólít meg, melyek az alábbiak:

1. Közvetlen célcsoport az iskola diákjai, pedagógusai, dolgozói.
2. Közvetett célcsoport az iskola diákjainak családjai.
3. Az érintettek köre magában foglalja az iskola fenntartóját (Baptista Szeretetszolgálat EJSZ) az épület tulajdonosát (Tiszaroff Község Önkormányzata) és a település lakóit is.

3. CÉLCSOPORTOK - ÜZENETEK MEGHATÁROZÁSA

A fejezetben olyan üzenetek kerülnek megfogalmazásra, amelyek a projekt elismertségét, illetve megismerhetőségét javítja.

Célcsoport	Elismertséget célzó üzenet	Megismerhetőséget célzó üzenet
Az iskola diákjai	Olyan intézmény diákjai lehetnek, amely kiemelt figyelmet fordít a minőségi, inkluzív oktatásra, a modern tanulási környezet kialakítására, illetve olyan tudást és tapasztalatot szerezhettek, mely a mindennapi élet során kiemelkedően fontos a testi és lelki fejlődéshez.	A fejlesztésből fakadó előnyök megismertetése, a használatából fakadó előnyök részletezése. Részletes tájékoztatás a projekt lebonyolításáról, a tanítás ideiglenes átszervezéséről.



Az iskola pedagógusai	Olyan intézmény pedagógusai lehetnek, amely kiemelt figyelmet fordít a minőségi, inkluzív oktatásra, a modern tanítási környezet kialakítására, illetve olyan tudást és tapasztalatot adhatnak át, mely a mindennapi élet során kiemelkedően fontos a testi és lelki fejlődéshez, hozzájárulva a diákok általi elismertségük növekedéséhez.	A fejlesztésből fakadó előnyök megismertetése, a használatából fakadó előnyök részletezése. Részletes tájékoztatás a projekt lebonyolításáról, a tanítás ideiglenes átszervezéséről.
Az iskola ügyviteli és technikai dolgozói	Olyan intézmény dolgozói lehetnek, amely kiemelt figyelmet fordít a minőségi, inkluzív oktatásra, a modern tanítási környezet kialakítására	A fejlesztésből fakadó előnyök megismertetése, a használatából fakadó előnyök részletezése. Részletes tájékoztatás a projekt lebonyolításáról, a tanítás ideiglenes átszervezéséről.
Az iskola diákjainak családjai	Iskolába járás pozitív változása. A gyermekeik javuló lehetőségei a továbbtanulás, elhelyezkedés, szakmatanulás vonalán.	A fejlesztésből fakadó előnyök megismertetése. Részletes tájékoztatás a projekt lebonyolításáról, a tanítás ideiglenes átszervezéséről.
Az iskola fenntartója – Baptista Szeretetszolgálat EJSZ	Fenntartóként színvonalas, felújított oktatási intézménnyel gazdagodik.	Folyamatos kommunikáció mind szóban, mind elektronikusan minden célcsoport taggal és érintettel.
Tiszaroff Község Önkormányzata	Tulajdonosként színvonalas, felújított oktatási intézménnyel gazdagodik.	Egyeztetések, testületi ülések, közgyűlések tájékoztatóinak összeállítása
Tiszaroff lakossága	Létezik olyan intézmény, amely kiemelkedő eredményt ér el, a település egyedüli általános iskolájaként magas színvonalú oktatást biztosít.	A fejlesztésből fakadó előnyök megismertetése, a használatából fakadó előnyök részletezése. A projekt közérthető bemutatása.



4. KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA MEGALKOTÁSA

A fejezetben a közvetlen és közvetett célcsoportok kommunikációs szempontú értékelése, várható reakcióik, valamint azon feladatok kerülnek meghatározásra, amelyek révén biztosítható az egyes csoportok kedvező reakciói.

Célcsoport	Célcsoport értékelése	Várható reakció	Feladat
Az iskola diákjai	Fontos – a projekt kezdetétől folyamatosan	Pozitív - az elérhető fejlesztések színvonalasabbá, kellemesebbé teszik a tanulást és a szabadidő hasznos eltöltését is.	A fejlesztések teljes körű kihasználásának biztosítása a diákok számára, illetőleg folyamatos tájékoztatás a projektről, annak várható előnyeiről.
Az iskola pedagógusai	Fontos – a projekt kezdetétől folyamatosan	Pozitív - az elérhető fejlesztések színvonalasabbá, kellemesebbé teszik a tanítást, megkönnyítik a diákokkal való közös munkát.	A projekt célkitűzésének megfelelő ismertetése, az eredmények gyakorlati használatának biztosítása.
Az iskola ügyviteli és technikai dolgozói	Fontos – a projekt kezdetétől folyamatosan	Alapvetően pozitív, részben negatív – a munkaszervezés az építés alatt fokozott felügyeletet és szervezést igényel, ugyanakkor a fejlesztés eredménye jobb munkahelyi légkört hoz létre.	A projekt célkitűzésének megfelelő ismertetése. A fejlesztés folyamatának állandó nyomon követésének biztosítása.



<p>Az iskola diákjainak családjai</p>	<p>Közepesen fontos – a projekt megvalósítása alatt és azt követően</p>	<p>Általános, részben pozitív – a fejlesztés közvetve érinti a családokat, viszont a diákok körülményeinek változása pozitívan érinti őket.</p>	<p>A projekt lebonyolításának és várható eredményeinek közérthető és folyamatos ismertetése. Táj. a tanórák/tantermek ideiglenes átszervezéséről.</p>
<p>Az iskola fenntartója – Baptista Szeretetszolgálat EJSZ</p>	<p>Fontos- a tervezés, a kivitelezés és a fenntartási időszak alatt</p>	<p>Pozitív az eredmények, elvárások tekintetében. Ugyanakkor nagy feladatot, komoly szakmai munkát igényel a fenntartó részéről a megvalósítás.</p>	<p>A projekt lebonyolításának pontos nyomon követése, koordinálása, irányítása, menedzsmentje.</p>
<p>Tiszaroff Község Önkormányzata</p>	<p>Fontos- a kivitelezés és a fenntartási időszak alatt</p>	<p>Pozitív – színvonalas, felújított oktatási intézménnyel gazdagodik a település</p>	<p>Folyamatos információ szolgáltatás, a hasznosításra vonatkozó szerződés megkötése.</p>
<p>Tiszaroff lakossága</p>	<p>Közepesen fontos – a projekt megvalósítása alatt és azt követően</p>	<p>Általános, részben pozitív, de időszakosan lehet negatív is – a kivitelezés a környező lakosságra nézve kedvezőtlen hatásokkal járhat (zaj, porszennyezés). A megvalósítást követően viszont az épített környezet javul és ezzel együtt a diákok iskolán kívüli negatív cselekedetei is csökkennek.</p>	<p>A projekt lebonyolításának és várható eredményeinek közérthető és folyamatos ismertetése.</p>

5. A TÁJÉKOZTATÁS SORÁN HASZNÁLT KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

Kommunikációs eszközök A projekt előkészítő szakasza (1–2.) A projekt megvalósítási szakasza (3–6.) A projekt megvalósítását követő szakasz (6–7.)		Tevékenység időbeni ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (nettó)
1.	Kommunikációs terv készítése	2018. december	1	-	nem elszámolható
2.	A projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelentetése a Szeretetszolgálat hivatalos honlapján	2019. március – 2020. február		A BSZ hivatalos honlapján (http://www.baptistasegely.hu/) annak érdekében, hogy a célcsoport folyamatosan tájékozódhasson a projekt aktuális híreiről.	0 Ft
3.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2019. március – 2020. február	3		0 Ft
4.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2020. február	min. 3 db/ program	cikk, média-megjelenések, fotótár	ingyenes
5.	A beruházás helyszínén és a Szeretetszolgálat székhelyén „C” típusú tábla elhelyezése	2019. március – 2020. február	1	„C” típusú tábla, műanyag	12 440 Ft
6.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2020. február	1	egy A4 oldal	0 Ft

6. ÉRTÉKELÉS

A kommunikációs tevékenységek megvalósítása után az egyes eszközök hatékonyságának értékelésére kerülhet sor.

Eszköz	Értékelési módszer
A projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelentetése a Szeretetszolgálat hivatalos honlapján	Látogatottsági szám
Sajtóközlemények kiküldése	Sajtófigyelés keretében a megjelent sajtócikkek, tudósítások összegyűjtése (megjelenés szám, minőségük elemzése) Személyes visszajelzések a célcsoportok és az érintettek részéről

Nyilatkozat

az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

Alulírott Hári Tibor, mint a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.5-16-2017-00049 azonosító számú Fejlesztések Tiszaroffon a cselekvésközpontú tanulásszervezés érdekében című projekt esetén a megvalósítására megítélt 57.083.716 forint támogatási összegből utófinanszírozású tevékenységekre legalább 15.818.203 forint összeget kívánok elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

Kelt, 2018. december 03.



cégszerű aláírás



BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY
BUDAPEST
BUDAFOKI ÚT 34/B.
1111

Ikt.sz.: 2018/SZEK/SZV00098/A
Ügyint.: SCHVEIGHARDT SZILVIA

IGAZOLÁS SZÁMLAVEZETÉSÉRŐL


Alulírott UniCredit Bank Hungary Zrt. (Cg.: 01-10-041348, 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) további kötelezettség vállalás nélkül hivatalosan igazoljuk, hogy bankunk az alábbi folyószámlát vezeti:

Számlatulajdonos neve:	BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY
Számlatulajdonos számlaszáma:	10918001-00000074-10810410 HU09 1091 8001 0000 0074 1081 0410 Pénzforgalmi számla
Számla devizaneme:	HUF
Számlavezető fiók címe:	SZÉKESFEHÉRVÁR BUDAI ÚT 1. 8000


A FENTI SZÁMLA AZ EFOP-4.1.5-16-2017-00049 SZÁMÚ PÁLYÁZATHOZ KERÜLT MEGNYITÁSRA.

Jelen igazolást **Ügyfelünk kérésére 1 eredeti példányban állítottuk ki.**
SZÉKESFEHÉRVÁR, 2018.12.18

UniCredit Bank Hungary Zrt.


 Schveighardt Szilvia MÓRICZ ÁRPÁD ISTVÁN
 Kisvállalati ügyf.m. KISVÁLLALATI ÜGYF.M.

UniCredit Bank Hungary Zrt. 957.



UniCredit Bank Hungary Zrt.


H-1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.
H-1242 Budapest, Pf. 386
Telefon: +36-1/301-1271
Telefax: +36-1/353-4959
E-mail: info@unicreditgroup.hu
http://www.unicreditbank.hu

Adószám: 10325737-4-44
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg. 01-10-041348
SWIFT: BaccHUHB

Nyilatkozat a férőhely kihasználtságról

Alulírott **Hári Tibor**, mint a támogatást igénylő **Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy** (1111 Budapest, Budafoki út 34/b., adószáma: 18264825-1-43; statisztikai számjel: 18264825-8790-552-01; KIM nyilvántartásba vételi szám: 00013/2012-001) **hivatalos képviselője** a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott **Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda** (OM azonosító: 202934, székhely: 5234 Tiszaroff, Szabadság út 39/b.) vonatkozásában nyilatkozom, hogy az intézmény 5234 Tiszaroff, Szabadság út 39/b. szám alatti feladatellátási helyen az Alapító Okirat szerinti maximális felvehető tanulói létszám 100 fő, a 2017. október 1-jei KIR-STAT adatok alapján a tanulólétszám 100 fő, így a férőhely kihasználtsága 100%.

Budapest, 2018. december 03.



Hári Tibor
ügyvezető főigazgató
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Regionális
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

KÖZBESZERZÉSI TERV

EFOP-4.1.5-16-2017-00049

A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (nettó Ft)	Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma):	Szerződés típusa:	Ajánlatok beadási határideje:	Ajánlatok értékelésének dátuma:	Eredményhirdetés dátuma:	Gyorsított (igen/nem)
árubeszerzés	0	-	-	-	-	-	-
szolgáltatás	0	-	-	-	-	-	-
szolgáltatási koncesszió	0	-	-	-	-	-	-
építési beruházás	33.000.000	meghívásos	vállalkozási	2019.06.15.	2019.07.08.	2019.07.28.	nem
építési koncesszió	0	-	-	-	-	-	-

Kelt, Budapest, 2018. december 03.



cégszerű aláírás

Kedvezményezett: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Azonosító szám: EFOP-4.1.5-16-2017-00049

Eltérések listája

Ssz	Eltérés oka	Támogató által megküldött szerződés tervezet	TSZ kötés időpontjában
1.	A pályázatot aktualizálni szükséges, ugyanis a támogatási döntés a korábban tervezetthez képest több mint 1 évvel később érkezett. A projekt megvalósítása ezt megelőzően nem kezdődött meg. A projekt megvalósítási időszakának áttervezése vált szükségessé.	A projekt megvalósításának kezdete: 2017.10.01.	A projekt megvalósításának kezdete: 2019.03.01.
2.	A pályázatot aktualizálni szükséges, ugyanis a támogatási döntés a korábban tervezetthez képest több mint 1 évvel később érkezett. A projekt megvalósítása ezt megelőzően nem kezdődött meg. A projekt megvalósítási időszakának áttervezése vált szükségessé.	A projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.09.30.	A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.02.29.
3.	A pályázatot aktualizálni szükséges, ugyanis a támogatási döntés a korábban tervezetthez képest több mint 1 évvel később érkezett. A projekt megvalósítása ezt megelőzően nem kezdődött meg. A projekt megvalósítási időszakának áttervezése vált szükségessé.	Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2018.12.29.	Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2020.05.29.
4.	A támogatási kérelem benyújtása óta a 272/2014 Korm rendelet is módosult. Az építési beruházás összegét szállítói finanszírozás keretében kérjük.	Támogatási előleg maximálisan igényelhető összege: 28.541.858 Ft (a támogatási kérelem során beadott likviditási terv alapján) Az EPTK felületen: 14.270.929 Ft.	Támogatási előleg maximálisan igényelhető összege: 3.954.551 Ft
6.	A pályázatot aktualizálni szükséges, ugyanis a támogatási döntés a korábban tervezetthez képest több mint 1 évvel később érkezett. A projekt megvalósítása ezt megelőzően nem kezdődött meg. A projekt megvalósítási időszakának áttervezése vált szükségessé.	Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma cél dátum: 2018.09.30.	Fejlesztés által érintett köznevelési intézmények száma cél dátum: 2020.02.29.
7.	A pályázatot aktualizálni szükséges, ugyanis a támogatási döntés a korábban tervezetthez képest több mint 1 évvel később érkezett. A projekt megvalósítása ezt megelőzően nem kezdődött meg. A projekt megvalósítási időszakának áttervezése vált szükségessé.	Gyermekgondozás és oktatás: támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása cél dátum: 2018.09.30.	Gyermekgondozás és oktatás: támogatott gyermekgondozási és oktatási intézmények kapacitása cél dátum: 2020.02.29.

8.	A pályázatot aktualizálni szükséges, ugyanis a támogatási döntés a korábban tervezetthez képest több mint 1 évvel később érkezett. A projekt megvalósítása ezt megelőzően nem kezdődött meg. A projekt megvalósítási időszakának áttervezése vált szükségessé.	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma 1. mérőföldkő: 2018.05.30. 2. mérőföldkő: 2018.08.30. 3. mérőföldkő: 2018.09.30. Bankszámlaszám: 10918001-00000074-10810001	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma 1. mérőföldkő: 2019.10.31. 2. mérőföldkő: 2020.01.31. 3. mérőföldkő: 2020.02.29. Bankszámlaszám: 10918001-00000074-10810410
9.	A támogatási kérelem benyújtása óta az EFOP-4.1.5-16 kódszámú Felhívás módosult ami szintén szükségessé tette a korábban beadott és elfogadott kérelem módosítását.	Gazdálkodási adatok 2014. és 2015. évre kerültek megadásra.	Gazdálkodási adatok 2016. év összes bevétel (Ft): 12.679.032.000 adózás előtti eredmény (Ft): - 382.883.000 saját tőke (Ft): 946.826.000 mérlegfőösszeg (Ft): 1.829.461.000 általános statisztikai állományi létszám (fő): 481
10.	A pályázatot aktualizálni szükséges, ugyanis a támogatási döntés a korábban tervezetthez képest több mint 1 évvel később érkezett.	Gazdálkodási adatok 2014. és 2015. évre kerültek megadásra.	Gazdálkodási adatok 2017. év összes bevétel (Ft): 13.573.578.000 adózás előtti eredmény (Ft): 169.058.000 saját tőke (Ft): 1.111.683.000 mérlegfőösszeg (Ft): 3.712.382.000 általános statisztikai állományi létszám (fő): 492
11.	A pályázatot aktualizálni szükséges, ugyanis a támogatási döntés a korábban tervezetthez képest több mint 1 évvel később érkezett.	Gazdálkodási adatok 2014. és 2015. évre kerültek megadásra.	Gazdálkodási adatok 2017. év összes bevétel (Ft): 13.573.578.000 adózás előtti eredmény (Ft): 169.058.000 saját tőke (Ft): 1.111.683.000 mérlegfőösszeg (Ft): 3.712.382.000 általános statisztikai állományi létszám (fő): 492